
Obra: Reforma da Antiga Estação Ferroviária de Curupá

Local: Rua Aldoino Batista (ao lado do Velório) Referência de Custo: Boletim CDHU, Versão 190, s/ Desoneração e Mercado

Cidade: Distrito de Curupa, Tabatinga - SP BDI : 22,00 %

Interessado: Prefeitura Municipal de Tabatinga

Ítem Descrição do Serviço Und Qtdade V.Unit. s/ BDI V.Unit. c/ BDI V. Total Cód.Serv.

1 Serviços Preliminares 12.730,99R$                    

1.1 Placa de identificação para obra m² 6,00 915,72R$                  1.117,18R$               6.703,07R$                       02.08.020

1.2 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² um x mês 5,00 857,24R$                  1.045,83R$               5.229,16R$                       02.02.120

1.3

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro 
da obra, até o raio de 1 km m² 85,25 R$ 7,68 9,37R$                      798,76R$                          02.09.030

2 Demolições e Retiradas 29.399,54R$                    

2.1

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento (Piso interno e varandas) m² 124,69 R$ 31,67 38,64R$                    4.817,70R$                       03.01.240

2.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,62 R$ 81,44 99,36R$                    61,60R$                            03.02.040

2.3 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 61,99 R$ 10,18 12,42R$                    769,89R$                          03.04.030

2.4 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro (Cobertura Interna) m² 142,36 R$ 24,83 30,29R$                    4.312,45R$                       04.02.050

2.5 Retirada de telhamento em barro (Cobertura Interna) m² 142,36 R$ 16,29 19,87R$                    2.829,23R$                       04.03.020

2.6 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (Varandas) m 108,47 R$ 1,35 1,65R$                      178,65R$                          04.02.020

2.7 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (Varandas) m² 63,86 R$ 8,14 9,93R$                      634,18R$                          04.03.040

2.8 Retirada de revestimento em lambris de madeira m² 57,99 R$ 57,10 69,66R$                    4.039,70R$                       04.05.010

2.9 Retirada de folha de esquadria em madeira und 9,00 R$ 22,58 27,55R$                    247,93R$                          04.08.020

2.10 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas m 41,54 R$ 1,74 2,12R$                      88,18R$                            04.08.040
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2.11 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 41,54 R$ 13,55 16,53R$                    686,70R$                          04.08.060

2.12 Retirada de esquadria metálica em geral m² 1,68 R$ 31,60 38,55R$                    64,77R$                            04.09.020

2.13 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (Reboco interno e externo) m² 563,92 R$ 6,11 7,45R$                      4.203,57R$                       03.03.040

2.14

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, 
terra, madeira, papel, plástico e meta m³ 43,50 R$ 121,82 148,62R$                  6.464,99R$                       05.07.050

3 Fundação 50.020,00R$                    

3.1 Reforço de Fundação com estacas tipo Mega und 20,00 R$ 2.050,00 R$ 2.501,00 R$ 50.020,00 Mercado

4 Cobertura e Forro 82.877,71R$                    

4.1 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m m² 142,36 R$ 181,20 R$ 221,06 R$ 31.470,67 15.01.020

4.2 Telha de barro tipo romana m² 142,36 R$ 70,52 R$ 86,03 R$ 12.247,86 16.02.030

4.3 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha m 17,05 R$ 31,50 R$ 38,43 R$ 655,23 16.02.230

4.4 Emboçamento de beiral em telhas de barro m 17,84 R$ 15,40 R$ 18,79 R$ 335,18 16.02.120

4.5 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm m 17,84 R$ 39,50 R$ 48,19 R$ 859,71 22.01.210

4.6 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro m² 63,86 R$ 30,38 R$ 37,06 R$ 2.366,88 15.01.320

4.7
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 
mm m² 63,86 R$ 147,26 R$ 179,66 R$ 11.472,91 16.12.020

4.8 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado m² 142,36 R$ 135,13 R$ 164,86 R$ 23.469,27 22.01.020

5
Esquadrias

R$ 20.548,55

5.1 Caixilho em madeira (conforme projeto) m² 12,90 R$ 891,72 R$ 1.087,90 R$ 14.033,89 23.01.060

5.2 Batente de madeira para porta m 20,40 R$ 57,67 R$ 70,36 R$ 1.435,29 23.20.100

5.3

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, 
com ferragens, completo ‐ 90 x 210 cm

und 4,00 R$ 641,76 R$ 782,95 R$ 3.131,79 23.13.002

5.4 Vidro liso transparente de 4 mm m² 9,55 R$ 167,16 R$ 203,94 R$ 1.947,58 26.01.040

6 Alvenaria e Pisos 37.672,98R$                    

6.1 Alvenaria (Parede Banheiro)

6.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa m 3,00 65,66R$                    80,11R$                    240,32R$                          12.01.021

6.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,07 61,08R$                    74,52R$                    5,22R$                              06.02.020

6.1.3 Lastro de pedra britada m³ 0,06 183,54R$                  223,92R$                  13,44R$                            11.18.040

6.1.4 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 12,20 11,34R$                    13,83R$                    168,78R$                          10.01.040

6.1.5 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 0,10 443,04R$                  540,51R$                  54,05R$                            11.01.100



6.1.6 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 10,54 83,65R$                    102,05R$                  1.075,64R$                       14.04.210

6.1.7 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,10 1.828,08R$               2.230,26R$               223,03R$                          14.20.010

6.1.8 Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa m² 4,27 165,19R$                  201,53R$                  860,54R$                          13.01.130

6.1.9 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa m² 25,20 16,42R$                    20,03R$                    504,82R$                          32.20.060

6.2 Pisos

6.2.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 192,23 3,79R$                      4,62R$                      888,83R$                          54.01.010

6.2.2 Lastro de pedra britada, e= 3 cm m³ 5,76 183,54R$                  223,92R$                  1.289,77R$                       11.18.040

6.2.3 Concreto usinado, fck = 25 Mpa, e=5 cm m³ 9,61 464,19R$                  566,31R$                  5.442,26R$                       11.01.130

6.2.4 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 9,61 85,87R$                    104,76R$                  1.006,76R$                       11.16.020

6.2.5 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 165,11 38,72R$                    47,24R$                    7.799,53R$                       17.03.040

6.2.6
Piso em ladrilho hidráulico 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada

m² 8,80 423,75R$                  516,98R$                  4.549,38R$                       Mercado

6.2.7
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 ) com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas de 2 mm m² 8,80 14,92R$                    18,20R$                    160,18R$                          54.07.210

6.2.8

Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e
montantes com diâmetro de 2´ m 16,91 649,07R$                  791,87R$                  13.390,44R$                     24.08.040

7 Revestimentos e Pintura 64.805,23R$                    

7.1 Chapisco m² 563,92 6,96R$                      8,49R$                      4.788,36R$                       17.02.020

7.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 524,43 27,45R$                    33,49R$                    17.562,64R$                     17.02.140

7.3 Emboço comum m² 30,69 22,49R$                    27,44R$                    842,07R$                          17.02.120

7.4 Ladrilho hidráulico 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada m² 30,69 423,75R$                  516,98R$                  15.865,96R$                     Mercado

7.5

Rejuntamento em ladrilho hidráulico (20 x 20 ) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 
mm m² 30,69 14,92R$                    18,20R$                    558,63R$                          54.07.210

7.6 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 509,17 29,01R$                    35,39R$                    18.020,65R$                     33.10.010

7.7 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 24,06 34,83R$                    42,49R$                    1.022,37R$                       33.10.041

7.8 Verniz em superfície de madeira (Forro e Esquadrias) m² 177,28 28,41R$                    34,66R$                    6.144,56R$                       33.05.330

8 Instalação Elétrica 16.118,05R$                    

8.1 Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias und 1,00 1.201,19R$               1.465,45R$               1.465,45R$                       36.03.030

8.2 Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A und 2,00 22,55R$                    27,51R$                    55,02R$                            37.13.800

8.3 Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A und 2,00 24,82R$                    30,28R$                    60,56R$                            37.13.810

8.4 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios m 80,00 31,66R$                    38,63R$                    3.090,02R$                       38.01.040



8.5 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C m 70,00 13,36R$                    16,30R$                    1.140,94R$                       39.02.040

8.6 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C m 190,00 4,35R$                      5,31R$                      1.008,33R$                       39.02.016

8.7 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 7,00 25,79R$                    31,46R$                    220,25R$                          40.05.020

8.8 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa cj 12,00 26,12R$                    31,87R$                    382,40R$                          40.04.450

8.9

Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 35 W a 41 W und 22,00 323,96R$                  395,23R$                  8.695,09R$                       41.31.040

9 Instalação Hidráulica e Peças 8.803,68R$                      

9.1 Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 500 litros und 1,00 652,24R$                  795,73R$                  795,73R$                          48.02.401

9.2 Torneira de boia, DN= 3/4 und 1,00 100,11R$                  122,13R$                  122,13R$                          48.05.010

9.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 18,00 31,42R$                    38,33R$                    689,98R$                          46.01.020

9.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m 6,00 52,15R$                    63,62R$                    381,74R$                          46.01.050

9.5 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial und 1,00 115,87R$                  141,36R$                  141,36R$                          47.02.110

9.6 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ und 1,00 351,26R$                  428,54R$                  428,54R$                          47.04.040

9.7 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐  capacidade de 6 litros und 1,00 1.225,29R$               1.494,85R$               1.494,85R$                       30.08.060

9.8 Tampa de plástico para bacia sanitária und 1,00 44,32R$                    54,07R$                    54,07R$                            44.20.280

9.9 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida und 1,00 1.692,07R$               2.064,33R$               2.064,33R$                       30.08.040

9.10 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca und 1,00 131,68R$                  160,65R$                  160,65R$                          44.03.315

9.11 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ m 2,00 189,93R$                  231,71R$                  463,43R$                          30.01.010

9.12 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha und 1,00 87,67R$                    106,96R$                  106,96R$                          49.01.016

9.13

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões m 3,00 45,64R$                    55,68R$                    167,04R$                          46.02.050

9.14

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 
mm, inclusive conexões m 18,00 78,91R$                    96,27R$                    1.732,86R$                       46.02.070

10 Serviços Finais 5.282,14R$                      

10.1 Prevenção e combate a incêndio

10.1.1 Extintor manual de pó químico seco 20 BC ‐ capacidade de 12 kg und 1,00 318,96R$                  389,13R$                  389,13R$                          50.10.084

10.1.2 Extintor manual de água pressurizada ‐ capacidade de 10 litros und 1,00 215,38R$                  262,76R$                  262,76R$                          50.10.100

10.1.3 Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas und 7,00 112,15R$                  136,82R$                  957,76R$                          50.05.072



10.1.4

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e 
saída de emergência und 4,00 17,90R$                    21,84R$                    87,35R$                            97.02.195

10.2 Limpeza da Obra

10.2.1 Limpeza final da obra m² 206,22 14,25R$                    17,39R$                    3.585,13R$                       55.01.020

TOTAL GERAL 328.258,88R$       

Tabatinga, 20 de julho de 2023.

Rafaela Malaspina de Oliveira
Arquiteta e Urbanista 
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