
 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABATINGA SÃO PAULO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA URBANA 
OBJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LOCAL: ILUMINAÇÃO DA AVENIDA QUE INTERLIGA A AVENIDA DA SAUDADE AO TREVO DA VICINAL DE ACESSO A ITÁPOLIS  
Boletim  CPOS 181 – vigência 02/2021 COM DESONERAÇÃO - DATA Base : 12/07/2021                                

FONTE CÓDIGO N. ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UNIDADE  PREÇO UNITÁRIO (R$) QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  

1          ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CPOS 36.03.010 1.1 
CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO COMPLETA 
PARA MEDIDOR C/ VISOR (PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA LOCAL) 

UN 285,67 2,00 571,34 

CPOS 41.11.703 1.2 
LUMINÁRIA LED RETANGULAR 25.000 ATÉ 
30.000 LM COMPLETA PARA POSTE 
ORNAMENTAL 

UN 1.268,86 108,00 137.036,88 

MERCADO - 1.3 
POSTE CONICO GALVANIZADO A FOGO 
COM BRAÇOS ORNAMENTAIS - 12M 

UN 2.860,00 27,00 77.220,00 

CPOS 40.02.060 1.4 CAIXA DE DERIVAÇÃO EMBUTIDA UN 27,54 27,00 743,58 

CPOS 40.11.010 1.5 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W 

UN 33,71 27,00 910,17 

CPOS 32.20.010 1.6 
HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE DE 
2,40 M 

UN 64,36 27,00 1.737,72 

CPOS 36.20.050 1.7 
GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA 
HASTE DE ATERRAMENTO 

UN 26,30 27,00 710,10 

CPOS 38.19.220 1.9 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, DE 32 MM, 
REFORÇADO 

M 16,43 925,35 15.203,50 

CPOS 37.13.640 1.10 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
CORRENTE DE 60A A 100A 

UN 150,83 2,00 301,66 

CPOS 39.03.174 1.11 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², 
ISOLAMENTO DE 0,6/1KV 

M 5,95 2.220,00 13.090,00 

CPOS 39.03.178 1.12 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², 
ISOLAMENTO DE 0,6/1 KV 

M 8,03 594,64 4.774,96 

CPOS 39.03.182 1.13 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², 
ISOLAMENTO 0,6/1KV 

M 11,68 515,35 6.019,29 

CPOS 39.21.060 1.14 
CABO FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 
0,6/1KV 

M 15,38 277,50 4.267,95 



CPOS 39.21.070 1.15 
CABO FLEXIVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 
0,6/1KV 

M 22,39 545,09 12.204,56 

CPOS 39.03.170 1.16 
CABO DE COBRE 2,5 MM², ISOMANETO 
0,6/1KV 

M 4,33 735,00 3.182,55 

CPOS 07.02.020 1.17 
ESCAVAÇÃO MECANICA DA VALAS E 
CAVAS COM PROFUNDIDADE  

M³ 7,52 462,50 3.478,00 

CPOS 41.10.080 1.18 
CRUZETA REFORÇADA EM FERRO 
GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO 
LUMINÁRIAS 

UN 355,19 5,00 1.775,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIS MANOEL JORGE  EDUARDO PONQUIO MARTINEZ 
Engenheiro Civil  PREFEITO MUNICIPAL 

CREA-SP: 5062369634   
ART: 28027230200362254  

 
  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

TOTAL DOS SERVIÇOS 283.228,21 

BDI 5,00% 14.161,41 

TOTAL GERAL 297.389,62 


