
Obra: Construção de Cobertura Metálica e Base
Local: Aterro Sanitário Referência de Custo: Boletim CDHU, Versão 188, s/ Desoneração, Sinapi
Cidade: Tabatinga-SP. BDI : 22,00 %
Interessado: Prefeitura Municipal de Tabatinga

Ítem Descrição do Serviço Und Qtdade V.Unit. s/ BDI V.Unit. c/ BDI V. Total Cód.Serv.

1 Serviços Preliminares 9.438,63R$                   

1.1 Placa de identificação para obra m² 4,50 894,32R$          1.091,07R$           4.909,82R$                   02.08.020

1.2
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 
de chuveiro - área mínima de 13,80 m² unxmês 3,00 1.237,38R$       1.509,60R$           4.528,81R$                   02.02.130

2 Fundação (Estacas, Blocos e Vigas) 68.642,68R$                 

2.1 Locação de obra de edificação m² 225,00 16,36R$            19,96R$                4.490,82R$                   02.10.020

2.2
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 
tipo Strauss tx 1,00 2.296,73R$       2.802,01R$           2.802,01R$                   12.06.010

2.3 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t m 160,00 95,67R$            116,72R$              18.674,78R$                 12.06.030

2.4
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 
(Blocos e vigas) m³ 19,00 58,41R$            71,26R$                1.353,94R$                   06.02.020

2.5 Lastro de pedra britada e = 3cm (Blocos e Vigas) m³ 1,07 171,37R$          209,07R$              223,71R$                      11.18.040

2.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 1310,30 11,46R$            13,98R$                18.319,57R$                 10.01.040

2.7 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa Kg 351,40 12,82R$            15,64R$                5.496,04R$                   10.01.060

2.8 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (Blocos e vigas) m³ 22,08 477,35R$          582,37R$              12.858,66R$                 11.01.160

2.9 Lançamento e adensamento de concreto ou massa m³ 22,08 164,20R$          200,32R$              4.423,15R$                   11.16.040

3 Base e Muro em concreto armado 112.697,14R$               

3.1
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal m² 225,00 4,09R$              4,99R$                  1.122,71R$                   54.01.010
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3.2 Forma em madeira comum para fundação (Base) m² 22,55 98,55R$            120,23R$              2.711,21R$                   09.01.020

3.3 Forma em madeira comum para estrutura (Muro) m² 71,64 241,36R$          294,46R$              21.095,06R$                 09.01.030

3.4 Lastro de pedra britada e = 3cm (Base) m³ 6,75 171,37R$          209,07R$              1.411,23R$                   11.18.040

3.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (Base e Muro) Kg 2257,50 11,46R$            13,98R$                31.562,56R$                 10.01.040

3.6 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa Kg 361,40 12,82R$            15,64R$                5.652,44R$                   10.01.060

3.7 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (Base e muro) m³ 42,08 477,35R$          582,37R$              24.506,00R$                 11.01.160

3.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa m³ 42,08 164,20R$          200,32R$              8.429,63R$                   11.16.040

3.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 285,00 46,61R$            56,86R$                16.206,30R$                 98.554

4 Drenagem 15.114,98R$                 

4.1
Forma em madeira comum para fundação (para canaletas de drenagem e 
estrutura das caixas) m² 23,25 98,55R$            120,23R$              2.795,37R$                   09.01.020

4.2
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 18,00 79,34R$            96,79R$                1.742,31R$                   46.02.070

4.3
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 
(Caixas) m³ 14,90 58,41R$            71,26R$                1.061,78R$                   06.02.020

4.4 Lastro de pedra britada e = 3cm (Funda caixas) m³ 0,12 171,37R$          209,07R$              25,09R$                        11.18.040

4.5
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (Estrutura, Fundo e 
Tampa das Caixas) Kg 96,08 11,46R$            13,98R$                1.343,31R$                   10.01.040

4.6 Concreto usinado, fck = 30 Mpa (Estrutura, Fundo e Tampa das Caixas) m³ 3,22 477,35R$          582,37R$              1.875,22R$                   11.01.160

4.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa m³ 3,22 164,20R$          200,32R$              645,04R$                      11.16.040

4.8
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa (Caixas) m² 12,65 19,09R$            23,29R$                294,62R$                      32.16.010

4.9
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 
(ruptura > 1500 kg) (Tampa da Caixa maior) und 1,00 340,60R$          415,53R$              415,53R$                      49.06.480

4.10 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (Caixas) m² 16,96 212,45R$          259,19R$              4.395,85R$                   14.02.040

4.11 Chapisco (Paredes internas das Caixas) m² 12,65 6,93R$              8,45R$                  106,95R$                      17.02.020

4.12 Emboço desempenado com espuma de poliéster (paredes internas das Caixas) m² 12,65 26,82R$            32,72R$                413,91R$                      17.02.140

5 Cobertura Metálica 172.128,69R$               

5.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura Kg 3375,00 24,01R$            29,29R$                98.861,18R$                 15.03.030

5.2 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 225,00 49,50R$            60,39R$                13.587,75R$                 33.07.102

5.3
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, 
com espessura de 0,50 mm m² 289,00 161,95R$          197,58R$              57.100,33R$                 16.12.020



5.4
Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, 
com espessura de 0,50 mm und 17,00 124,37R$          151,73R$              2.579,43R$                   16.12.220

6 Serviços Finais 3.741,44R$                   

6.1 Limpeza final da obra m² 225,00 13,63R$            16,63R$                3.741,44R$                   55.01.020

381.763,55R$           

Arquiteta e Urbanista CAU SP A57769-3

TOTAL GERAL

Tabatinga, 16 de janeiro de 2023.
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