
Obra: Planilha pra Implantação de 1 Fonte Interativa

Referência de Custo: Boletim CDHU, Versão 188, s/ Desoneração

BDI : 22,00%

Interessado: Prefeitura Municipal de Tabatinga

ITEM CÓDIGO CDHU DESCRIÇÃO UND QTDE V.UNIT. V.UNIT. C/ 
BDI

V. TOTAL 

1  R$               7.355,19 

1.1 02.01.021 Construção provisório em madeira - fornecimento e montagem m² 8,00 528,01R$  644,17R$  5.153,38R$  
1.2 02.01.200 Desmobilização de construção provisória m² 6,00 24,61R$  30,02R$  180,15R$  
1.3 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 101,29 16,36R$  19,96R$  2.021,67R$  

2  R$             16.267,05 

2.1  R$               4.818,02 

2.1.1 06.02.040
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m

m³ 6,00 75,54R$  92,16R$  552,95R$  

2.1.2 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1km m³ 6,00 15,81R$  19,29R$  115,73R$  

2.1.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 120,00 11,46R$  13,98R$  1.677,74R$  

2.1.4 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 1,30 508,82R$  620,76R$  806,99R$  

2.1.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento m³ 1,30 82,10R$  100,16R$  130,21R$  

2.1.6 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 2,06 171,37R$  209,07R$  430,69R$  

2.1.7 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 12,00 75,39R$  91,98R$  1.103,71R$  

2.2  R$             11.449,03 

2.2.1 06.02.040
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m

m³ 50,50 75,54R$  92,16R$  4.654,02R$  

2.2.2 07.01.120 Carga e remoção de terraaté a distância média de 1km m³ 24,60 15,81R$  19,29R$  474,49R$  

2.2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 140,00 11,46R$  13,98R$  1.957,37R$  

2.2.4 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 4,55 508,82R$  620,76R$  2.824,46R$  

2.2.5 11.16.040
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento m³ 4,55 164,20R$  200,32R$  911,47R$  

2.2.6 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 3,00 171,37R$  209,07R$  627,21R$  

3  R$               7.075,26 

3.1  R$               3.664,32 

3.1.1 08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto m³ 3,40 50,60R$  61,73R$  209,89R$  

3.1.2 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 49,00 11,46R$  13,98R$  685,08R$  
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3.1.3 11.05.040 Argamassa graute m³ 1,00 416,88R$  508,59R$  508,59R$  

3.1.4 13.01.150 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com 
concreto de 25 Mpa

m² 3,30 171,43R$  209,14R$  690,18R$  

3.1.5 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 12,00 107,28R$  130,88R$  1.570,58R$  

3.2  R$               3.410,94 
3.2.1 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 30,25 11,46R$  13,98R$  422,93R$  

3.2.2 11.05.040 Argamassa graute m³ 0,10 416,88R$  508,59R$  50,86R$  

3.2.3 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 18,00 133,75R$  163,18R$  2.937,15R$  

4  R$             31.280,21 

4.1 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m 90,00 54,07R$  65,97R$  5.936,89R$  

4.2 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões m 6,00 78,11R$  95,29R$  571,77R$  

4.3 46.01.070 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões m 6,00 113,38R$  138,32R$  829,94R$  

4.4 46.01.080 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões m 24,00 134,60R$  164,21R$  3.941,09R$  

4.5 46.01.090 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões m 24,00 214,14R$  261,25R$  6.270,02R$  

4.6 47.01.040 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'' un. 10,00 117,62R$  143,50R$  1.434,96R$  

4.7 47.01.050 Registro esfera de pvc mr DN= 1 1/2´ un. 4,00 143,81R$  175,45R$  701,79R$  

4.8 47.01.090 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ un. 1,00 1.007,86R$  1.229,59R$  1.229,59R$  

4.9 47.05.080 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'' un. 1,00 1.048,10R$  1.278,68R$  1.278,68R$  

4.10 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas m² 6,50 1.145,71R$  1.397,77R$  9.085,48R$  

5  R$             55.094,49 

5.1 MERCADO Conjunto moto-bomba centrífuga, monobloco monoestágio, potência 4,0CV, flangeada, 

diâmetro da Sucção = 2.1/2” rosca BSP e diâmetro de Recalque = 2” rosca BSP IP55, 

vedação por selo mecânico, motor elétrico trifásico, 220V/380V volts, 60 hz, 3450RPM, 

Altura Manométrica = 14 a 24 mca , vazão 50 a 10 m³/h , sendo a faixa de trabalho 

calculados 16mca x 45m³/h, dimensionada para formação dos 09 (nove) efeitos de água 

com altura até 2,50 metros.

un. 1,00 5.517,67R$  6.731,56R$  6.731,56R$  

5.2 MERCADO Filtro de sucção da bomba de efeito, diâmetro 200mm, construído em metal não corrosivo 

cromado com tela com furos de 3mm, para evitar a passagem de detritos para a bomba de 

efeito.

un. 1,00 699,67R$  853,60R$  853,60R$  

5.3 MERCADO Bico Jato lança vertical, fabricado em metal cromado, entrada rosca BSP, para efeito em 

parábola ou vertical.

un. 9,00 407,67R$  497,36R$  4.476,22R$  

5.4 MERCADO Projetor subaquático, blindado com lâmpada LED, Proteção IP68, tensão 12V, cabo de 
alimentação blindado 4x1,00mm², com comando RGB para troca de cores em 
sincronismo.

un. 9,00 500,67R$  610,82R$  5.497,36R$  

5.5 MERCADO Filtro de areia completo com moto-bomba com pré filtro, motor monofásico 0,5CV 220V, 
60hz com pré-filtro, filtro com válvula multi-vias para filtragem do tanque.

un. 1,00 3.446,00R$  4.204,12R$  4.204,12R$  

5.6 MERCADO
Ralo para sucção da bomba do filtro, 150 x 150mm, fabricado em aço inox.

un. 1,00 291,33R$  355,42R$  355,42R$  

5.7 MERCADO Dispositivo de aspiração em ABS entrada 1.1/2” un. 2,00 58,67R$  71,58R$  143,15R$  

EQUIPAMENTOS DA FONTE

ÁREA MOLHADA FONTE NICHOS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



5.8 MERCADO Dispositivo de retorno em ABS entrada 1.1/2” un. 2,00 48,34R$  58,97R$  117,95R$  

5.9 MERCADO

Dispositivo regulador de nível d’água do tanque em ABS entrada de 1.1/2”

un. 1,00 58,33R$  71,16R$  71,16R$  

5.10 MERCADO Fornecimento de Bomba de drenagem monocelular com impulsor semiaberto construída 

em aço inoxidável, blindado monofásico, 0,5CV 220V, IP 68 para casa de bombas.

un. 1,00 700,67R$  854,82R$  854,82R$  

5.11 MERCADO Painel de comando eletroeletrônico, tensão nominal de 220/380V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves, fusíveis, 

contatoras, proteção dos conjuntos de moto-bomba, filtro, projetores de luz subaquáticos, 

com controle de funcionamento através de timer digital em horários de funcionamento 

préprogramados.

un. 1,00 11.640,00R$  14.200,80R$  14.200,80R$  

5.12 MERCADO Mdo para montagem dos equipamentos un. 1,00 14.416,67R$  17.588,34R$  17.588,34R$  

6  R$               6.727,36 

6.1 38.01.100 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1'' - com acessórios m 40,00 54,55R$  66,55R$  2.662,04R$  

6.2 38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1.1/2´ - com acessórios m 6,00 64,56R$  78,76R$  472,58R$  

6.3 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 400,00 4,75R$  5,80R$  2.318,00R$  

6.4 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. m 100,00 6,83R$  8,33R$  833,26R$  

6.5 40.02.020 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm un. 12,00 27,17R$  33,15R$  397,77R$  

6.6 40.02.040 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm un. 1,00 35,83R$  43,71R$  43,71R$  

7  R$             32.227,25 

7.1  R$               3.550,43 

7.1.1 11.01.130
Concreto usinado, fck = 25 Mpa, para execução de bases em concreto para fixação das 
bombas m³ 0,10 456,42R$  556,83R$  55,68R$  

7.1.2 11.16.040
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento m³ 0,10 164,20R$  200,32R$  20,03R$  

7.1.3 17.02.020 Chapisco m² 18,00 6,93R$  8,45R$  152,18R$  

7.1.4 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 18,00 26,82R$  32,72R$  588,97R$  

7.1.5 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado m² 2,30 38,23R$  46,64R$  107,27R$  

7.1.6 32.16.060 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca m² 22,00 97,85R$  119,38R$  2.626,29R$  

7.2  R$             25.327,63 

7.2.1 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 2,50 781,61R$  953,56R$  2.383,91R$  

7.2.2 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 0,50 701,89R$  856,31R$  428,15R$  

7.2.3 17.02.020 Chapisco m² 36,00 6,93R$  8,45R$  304,37R$  

7.2.4 17.02.120 Emboço comum m² 36,00 22,08R$  26,94R$  969,75R$  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - FONTE E CASA DE BOMBAS

CASA DE MAQUINA

REVESTIMENTOS

ÁREA MOLHADA (inclusive nichos)



7.2.5 17.03.020 Cimentado desempenado m² 6,00 33,22R$  40,53R$  243,17R$  

7.2.6 18.12.020 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa colante industrializada

m² 27,45 195,71R$  238,77R$  6.554,13R$  

7.2.7 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de Fck=20Mpa m³ 1,60 925,87R$  1.129,56R$  1.807,30R$  

7.2.8 33.10.060 Epoxi em massa, inclusive preparo m² 34,60 114,13R$  139,24R$  4.817,66R$  

7.2.9
32.16.060

Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca
m² 65,50

97,85R$  119,38R$  7.819,19R$  

7.3  R$               3.349,19 

7.3.1 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 9,00 16,68R$  20,35R$  183,15R$  

7.3.2 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 2,30 49,50R$  60,39R$  138,90R$  

7.3.3 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 88,68 27,98R$  34,14R$  3.027,15R$  

8  R$               6.272,39 

8.1 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² 2,50 1.396,83R$  1.704,13R$  4.260,33R$  

8.2 55.01.020 Limpeza final da obra m² 121,00 13,63R$  16,63R$  2.012,06R$  

TOTAL GERAL 162.299,20R$     

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Tabatinga, 09 de março de 2022.

Rafaela Malaspina Assessoria
Rafaela Malaspina de Oliveira

CAU A57669-3

Usuario
Retângulo
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