
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
Rua Dario Rodrugues Louzada, 338
Centro - Cep.: 14.910 - 00

Fonte: TPU DER (31/03/2023) - SINAP (20/06/2023) - CDHU189 (02/2023)

ITEM CODIGO REF. COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD. TOTAL

1 01.520.8.2.1 TCPO
ABRIGO PROVISÓRIO tipo container, constituido por um conjunto metálico conjunto de dois módulos podendo ser 

acoplados pela latera, fundo e frente - unidade: um
mês 2 4.075,09R$                 

Instalação e Aluguel de Container e Banheiro Químico

2 02335.8.8.1 TCPO RASPAGEM mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras - unidade: m² m² 2845,53 5.269,35R$                 

Ver projeção da saia do aterro em projeto do lado B mais Ponte 2845,53
OBS.:                                                                                                                                                                                                    
=> raspagem do lado A já foi executada (4.639,38m²)

3 02315.8.21.1 TCPO ESCARITIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 1Km - m³ (TROCAS DE SOLO) m³ 5995,34 130.990,56R$            
Volume de Troca lado A (20% de empolamento) x 2 (escavação do solo mole e escavação do solo para aterro) 
JÁ EXECUTADO 0

Volume de Troca lado B (20% de empolamento) x 2 (escavação do solo mole e escavação do solo para aterro) 2997,67

4 02335.8.6.1 TCPO
ESPALHAMENTO e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras, distância até 30 m - 

unidade: m3 (TROCAS DE SOLO)
Unidade 2997,67 8.704,37R$                 

Volume de Troca lado A (JÁ EXECUTADO) 0
Volume de Troca lado B 2997,67

5 02315.8.9.1 TCPO COMPACTAÇÃO de aterro - unidade: m³ (TROCAS DE SOLO) Unidade 2997,67 32.239,41R$              
Volume de Troca lado A (20% de compactação) (JÁ EXECUTADO) 0
Volume de Troca lado B (20% de compactação) 2997,67

6 02.315.8.29.2 TCPO ATERRO mecanizado com reaproveitamento de solo - unidade: m³ (TROCAS DE SOLO) Unidade 2997,67 42.661,69R$              
Volume de Troca lado A (20% de compactação) (JÁ EXECUTADO) 0
Volume de Troca lado B (20% de compactação) 2997,67

7 02335.8.6.1 TCPO
ESPALHAMENTO e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras, distância até 30 m - 

unidade: m3 (ATERRO DO PROJETO)
Unidade 18795,456 65.890,30R$              

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural (não será executado aterro entre as 
seções 11+2,366 e 11+14,366) 18795,46

8 02315.8.9.1 TCPO COMPACTAÇÃO de aterro - unidade: m³ (ATERRO DO PROJETO) Unidade 18795,456 172.558,70R$            

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural                                                         OBS.:                                                                                                                                                                                             
=> 20% de compactação;                                                                                                                                                           
=> não será executado aterro entre as seções 11+2,366 e 11+14,366;                                                                          
=> Volume de aterro considerado: 20.883,84m³ menos 10% já executado; 18795,46

9 02.315.8.29.2 TCPO ATERRO mecanizado com reaproveitamento de solo - unidade: m³ (ATERRO DO PROJETO) Unidade 18795,456 267.489,75R$            

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural                                                         OBS.:                                                                                                                                                                                             
=> 20% de compactação;                                                                                                                                                           
=> não será executado aterro entre as seções 11+2,366 e 11+14,366;                                                                          
=> Volume de aterro considerado: 20.883,84m³ menos 10% já executado; 18795,46

10 02315.8.21.1 TCPO ESCARITIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 1Km - m³ (ATERRO DO PROJETO) Unidade 18809,036 692.547,39R$            

Volume de aterro do projeto acima da troca de solo/terreno natural                                                         OBS.:                                                                                                                                                                                             
=> 20% de compactação;                                                                                                                                                           
=> não será executado aterro entre as seções 11+2,366 e 11+14,366;                                                                          
=> Volume de aterro considerado: 20.883,84m³ menos 10% já executado; 18795,46
Volume de corte do projeto  (20% de empolamento) 13,58

1.422.426,62R$     

Tabatinga/SP, 25 de julho de 2.023

_______________________________________________                            
ENG° CIVIL RAFAEL CARDOSO GARCIA
CREA/PR: SP-2613419792/D - CREA/SP 506.936.764-8
ART: anexa

VALOR TOTAL DA OBRA

Planilha de custos de Terraplenagem
Prolongamento da Rua Maria Carolina Mala Spina
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